[image: image1.png]


 EMBED Immagine Microsoft Word 
[image: image1.png]


Locazione finanziaria finalizzata alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di “ampliamento della scuola elementare e materna di Torre dei Calzolari”
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Gubbio - Settore Servizi Pubblici Manutentivi ed Ambiente
PROVINCIA DI: Perugia

INDIRIZZO: Via Sperelli n. 6
TELEFONO: 075/92371

TELEFAX: 075/9237376. 

SITO INTERNET: www.comune.gubbio.pg.it
AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE

1.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE UTILIZZATA: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006;

2.
ATTO DI  AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: determinazione dirigenziale n. 55 10/02/2010;

3.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;

4. NUMERO DELLE OFFERTE RICEVUTE: una (1);

5. IMPRESE AMMESSE: una (1);
6. NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: costituenda A.T.I. Monacelli Franco Costruzioni Edili di Gubbio e ING Lease  S.p.a. di Brescia;
7. VALORE DELL’OFFERTA A CUI È STATO AGGIUDICATO L’APPALTO: 
- ribasso sull’importo posto a base di gara (al netto degli oneri della sicurezza), pari a € 540.000,00 per la realizzazione dell’opera, del 2,50%, per un importo d’affidamento pari ad € 566.500,00 di cui € 526.500,00 come importo lavori ed € 40.000,00 come oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- ribasso sull’importo a base di gara (al netto dei contributi CNPAIA), pari a € 18.000,00 per la prestazione relativa alla progettazione definitiva, del 32,00%, per un importo di affidamento pari a € 12.240,00;
- ribasso sull’importo a base di gara (al netto dei contributi CNPAIA), pari a € 28.000,00 per la prestazione relativa alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, del 32,00% per un importo di affidamento pari ad  € 19.040,00;
- servizio di leasing finanziario: Spread offerto 2,580 %;     
- interessi di preammortamento, tasso di interesse pari a Euribor 6 mesi rilevabile dal quotidiano Il Sole 24 Ore il giorno lavorativo antecedente quello di stipula del contratto, maggiorato del seguente spread offerto 1,700 %;
- riduzione percentuale del tempo di consegna del progetto definitivo sull’importo a base di gara pari a 20 giorni naturali e consecutivi: del 65,00%,  pari a 7 giorni naturali e consecutivi;

- riduzione percentuale del tempo di consegna del progetto esecutivo sull’importo a base di gara pari a 10 giorni naturali e consecutivi: del 80,00% pari a 2 giorni naturali e consecutivi;

- riduzione percentuale del tempo di realizzazione dell’opera e consegna della stessa sull’importo a base di gara pari a 220 giorni naturali e consecutivi: del 20%; pari a 176 giorni naturali e consecutivi;

8. IL BANDO È STATO PUBBLICATO SU: Albo Pretorio, siti Internet del Comune di Gubbio, sito Internet Osservatorio Lavori Pubblici Regione Umbria, Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, quotidiano regionale.
Gubbio, 16/02/2010

IL DIRIGENTE 






      

    Dott. Ing. Raffaele Santini

_95194764.doc
[image: image1.png]






